


计划工期：100 日历天

004 盐湖区 2023 年上郭乡邵村高标准农田建设项目（改造提升）四标段

建设内容：土壤改良工程

建设规模：有机肥 1012.28 吨。

计划工期：100 日历天

005 盐湖区 2023 年上郭乡邵村高标准农田建设项目（改造提升）五标段

建设内容：科技推广措施

建设规模：建设耕地质量监测系统 1套（1个中心点，2个分节点），取土点位

10 处，土壤化验 20 个土样。

计划工期：100 日历天

三、投标人资格要求

001 盐湖区 2023 年上郭乡邵村高标准农田建设项目（改造提升）一标段

（1）投标人须具备市政公用或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，有效

的营业执照和企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施

工能力；投标人拟派往本工程的项目经理须具备市政或水利水电专业贰级及以上

注册建造师执业资格证书，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它

在建工程项目的项目经理。

（2）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信

被执行人和税收违法黑名单的投标人，不得为“中国政府采购网”

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参

加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（3）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

（4）本次招标不接受联合体投标。










